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南通港横港沙基地生产调度（应急管理）及联检设施 配套工程试桩项目询价文件




一、项目名称
南通港横港沙基地生产调度（应急管理）及联检设施配套工程试 桩项目。
二、服务内容及服务期限
1.服务内容（包括但不限于）：本次采购根据设计院要求开展 3 根 劲性复合桩试打桩工作，外芯直径 900mm，内芯为 PHC400(95)-AB-C80， 桩长 22 米。桩基检测由采购人另行委托第三方资质单位。具体见试桩 设计说明。
2.服务期限：合同签订之日起至项目完成桩基经检测并出具检测报告。收到业主开工指令后，十天内完成试桩。
四、报价方须知
1.供应商资质要求：
（1）供应商应具有中华人民共和国境内注册的法人资格，具有有 效的营业执照；
（2）单位资质证书：须具备地基基础工程专业承包贰级及以上资 质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
（3）项目负责人要求：须具备建筑工程专业注册建造师贰级及以 上资质，同时具有安全生产考核合格证（B证）；且必须满足下列条件：
根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注 册证书的通知》(建办市〔2021〕40 号)的规定，自 2022 年 1 月 1 日起，
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一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。若投标人拟派项 目负责人为一级建造师的，则须提供符合建办市(2021)40 号文件要求 的电子注册证书，并应在个人签名处手写本人签名，未提供电子证书 或未手写签名或手写签名与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效, 视为项目负责人的资格不符合要求。
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后 无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月），或因 非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项 目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次 招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发 包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录， 但自记录之日起已超过 5 年的；
2.本项目不接受联合体投标。
3.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织 或者个人，不得参加本标段的投标；单位负责人为同一人或者存在控 股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标，否则，其 投标均无效。
4.投标文件含资格后审证明材料（企业营业执照）、法定代表人身 份证复印件、授权委托书（如有授权）、被授权人身份证复印件（如有 授权）、投标报价函、拟投入本项目工作的人员及简历表（附相关人员 证书复印件）。贵单位加盖公章。
5.现场勘察：
（1）施工现场拆迁及平整情况：投标人应自行踏勘现场且无条件
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接受，并依据踏勘现场的情况自行制定相应措施，相应费用含在投标 报价内。
（2）施工用水、电：采购人施工现场不提供水电接口，施工及生 活所用的水、电费用由承包人自行考虑并承担，相应费用包含在投标 报价内，工程结算时不作调整。
（3）场内外道路：场外道路已通。场内临时施工、运输道路由投 标人自行考虑，并在报价时充分考虑，工程结算时不作调整。
（4）其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况 和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的 判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得 以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时 因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予 调整。
6.最高限价及报价方式：
本项目最高限价为 120000 元（大写：拾贰万元）
总价包干、包工包料、固定总价报价。试桩工程通过采购人验收，且第三方出具桩基检测报告，支付申请材料及符合采购人要求的全部增值税专用发票后 30 日内，支付全部费用97%，剩余费用工程竣工验收备案通过后 30 日内付清。
7.施工前如需办理城管、环保、住建等相关部门的手续，费用自 理，如因供应商未办理相关手续引起的任何纠纷，由供应商承担一切 后果。
8、施工期间应足额投入安全经费，保障现场施工安全，所需安全 经费包含在报价中。
9.本次报价应包含服务期内完成所有服务内容（人工费、材料费、
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机械施工费、设备进退场费、场地平整费、临时水电费、施工安全经 费、措施费、利润、管理费、各种规费、税费、保险、专家评审费、 会务费等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等）所需要的 一切费用。本项目所有费用一次性包定，不再追加。请各报价单位在 报价时充分考虑各种因素。
五、报价文件构成
1.投标文件封面格式（按照附件 1 格式填写）； 2.报价函（按照附件 2 格式填写）；
3.有效的营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、相关 授权文件（如有授权）（按照附件 3 格式填写，加盖公章）；
4.声明书（按照附件 4 格式填写，加盖公章）；
5.公司资质证书复印件（附件 5，格式自拟，加盖公章）；
6.项目负责人证书（附件 6，格式自拟，加盖公章）；
7.无在建工程承诺书（附件 7，格式自拟，加盖公章）； 8.无不良记录承诺书（附件 8，格式自拟，加盖公章）；
六、报价文件递交
1.提交的投标文件的密封与标志
1.1 供应商应准备投标文件一式叁份（壹正贰副），盖章版投标文 件电子稿壹份（可用U 盘拷贝），正本、副本及电子文件存储设备统一 密封。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
1.2 投标文件应编制装订成册和密封，并在封袋上注明“项目名称 ”、 “采购人 ”、“供应商 ”、“投标文件 ”。
1.3 所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标单位公章、法定代 表人印鉴或其授权代表签字。
1.4 供应商未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并
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原封退还给供应商。
[bookmark: _GoBack]2.供应商应于 2024 年 7 月 8 日下午 16：30 前寄送至通州区五接 镇开沙岛开沙村东沙污水处理厂（注：本地点只有顺丰、EMS 快递可送 至）；收件人：范从军，电话：18906290531。递交截止时间后，我公 司将不再接受投标文件。
七、成交候选人
1.在全部满足询价文件实质性要求前提下，按照统一的价格要素 评定最低价，以提出最低报价的报价人作为成交候选人。
2.中标候选人排列规则顺序按照评标价由低到高顺序排列，若两 家及以上报价相同且为最低价，则由评标委员会按抽签的方式确定排 名。
3.开标时间由询价方另行通知。
4.本项目相关的询价文件公告、澄清、修改以及终止公告、成交 结 果 公 告 等 信 息 均 通 过 南 通 港 口 集 团 有 限 公 司 网 站 （http://www.ntport.com.cn）予以公布，采购人确定成交供应商后 将向成交供应商发出中标（成交）通知书并按《中华人民共和国民法 典》的规定与中标供应商签订正式合同。
5.如有疑问，请拨打联系电话。
联系电话：18906290531联系人：范从军
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附件：
1、投标文件封面格式
2、报价函格式
3、授权委托书、营业执照、法定代表人复印件格式
4、声明书格式
5、供应商证书复印件（加盖公章）
6、项目负责人证书（加盖公章）
7、无在建工程承诺书（加盖公章）
8、无不良记录承诺书（加盖公章）
9、合同文本
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附件 1：投标文件封面格式




南通港横港沙基地生产调度（应急管理） 及联检设施配套工程试桩项目






投 标 文 件

























供应商：                           

日  期：      年    月    日
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附件 2：
报  价  函


致：南通港码头管理有限公司
1.我方已全面阅读和研究贵方的南通港横港沙基地生产调度（应 急管理）及联检设施配套工程试桩项目询价文件，已全面理解并掌握 了本项工作报价的全部有关情况，考虑了本项目的全部影响因素和风 险，并自愿承担可能发生的任何风险、瑕疵和责任。我方同意接受询 价文件的全部内容和条件，并按此确定本项目报价的全部内容。以本 报价函向你方发包的全部内容进行报价。
2.我公司承诺合同总价为人民币          (￥:        ) , 其中 税金为人民币      (￥:       )。
3.本报价函作为合同签署的依据。
4.我方将严格按照有关招标投标法及询价文件的规定参加报价， 并理解贵方不一定接受最低标价的报价，对决标结果也没有解释义务。
5.我方承认该报价文件为报价文件的一部分。
6.本报价文件自递交你方之日起 60 天内有效，在此期限内，全部 条款内容对我方具有约束力，如中标将成为合同文件组成部分。

供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表（签章）：
联系人：                   电话：
地址：                     邮编：
日期：
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一、已标价的工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	






1
	






劲性复合桩
	1、外芯直径 900mm，内芯 PHC400(95)-AB-C80 ， 单 根桩长 22 米；
2、静压锤桩；

3、具体要求见试桩设计 说明
	m
	66
	
	

	


2
	大型机械设 备进出场及 安拆
	1、含所有设备的进出场 及安装；
	项
	1
	
	

	3
	安全生产费
	
	项
	1
	

	
2400

	4
	合计
	
	
	
	
	
2400


说明：

（1）报价金额保留至小数点后 2 位。

（2）工程费用由投标人根据实际情况自行编制，报价范围应包括完成图纸内所有工作所需要 的一切费用。投标人结合实际，充分考虑各项潜在风险，施工期间其他报价将不予调整。
（3）工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单 价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
（4）安全生产费为不可竞争。
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二、计划投入的主要施工机械设备表

	序    号
	
机械设备名称
	型    号    规    格
	数    量
	国 别 产 地
	制 造 年 份
	额定功 率(KW)
	生产能 力(MH)
	
备注
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三、主要施工管理人员表

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总       部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现       场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	项目技术负责人
	
	
	
	

	
	质量管理
	
	
	
	

	
	材料管理
	
	
	
	

	
	安全管理
	
	
	
	

	
	计划管理
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附件 3：
授权委托书
本授权委托书声明：我 (姓名)              系 (供应商名称）	 的法定代表人，现授权委托 (姓名)          为我单位代理人，以本 单位的名义参加南通港横港沙基地生产调度（应急管理）及联检设施 配套工程试桩项目询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、 进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及(供应商名称) 均予以承认。

委托代理人无转委权。 特此委托。


供应商： （盖单位公章）
法定代表人：（签字或盖章） 委托代理人：（签字）


日期： 年 月 日

第 13页共 37页
营业执照（加盖公章）
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法定代表人身份证复印件（加盖公章）

	






法定代表身份证复印件




委托代理人身份证复印件（加盖公章）

	






委托代理人身份证复印件
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附件 4：
声明书
南通港码头管理有限公司：
我方收到你方南通港横港沙基地生产调度（应急管理）及联检设 施配套工程试桩项目询价文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加。
1.我们愿意按照询价文件的一切要求提供服务。
2.如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行询价文件中规定 的每一项要求，按期、按质、按量履行服务。
3.我方承诺，参加本次询价活动前三年内，我公司在经营活动中 无重大违法违规记录，否则，你方有权拒绝我方成为成交供应商。（如 我单位中标，在合同履行期间发现有重大违法违规记录，你方可直接 解除合同）
4.我们同意按询价文件中的规定，本响应文件的有效期限为评审 后 60 天。
5.我们愿意提供你方在询价文件中要求的所有资料。 6.我方愿意遵守询价文件中所列的报价方式。
7.我方在投标文件中所作的承诺在 60 日后保持有效，不作任何更 改和变动。
8.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的 全部责任。
9.我们愿意按照贵公司文件的要求提供壹正贰副（含电子版一份） 全部投标文件，并保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，我公  司愿意承担与此相关的一切责任。


供应商（单位盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 年  月  日
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附件 5：供应商资质证书及安全生产证书复印件（加盖公章）
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附件 6：项目负责人建造师证书(电子证书)、安全生产考核合格证（B 证）、劳动合同、2024 年 3 月-5 月社保（加盖公章）
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附件 7：无在建工程承诺书



	（招标人）：
我公司参加贵公司的               工程（以下简称“本工程 ”）施工投标活 动。现我公司慎重承诺：
我方申请参与你方            （项目名称）工程（以下简称“本工程 ”）的 施工投标，拟派项目负责人为            ，注册证号为               ，现我方 向你方郑重承诺：拟派项目负责人无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评 定为中标候选人，在公示期间被他人举报，确认拟派项目负责人有在建工程，且 不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号 ”《关于改革和完善房屋建筑和市政 基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件二《江苏省房屋建筑和市政基础设 施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，那么取消我方中标候选人 资格，并且投标保证金不予退还。
我方承诺拟派项目负责人不同时在两个或两个以上单位受聘或者执业。 对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。







投标申请人(盖公章)：
法定代表人(签字或盖章)： 日期： 年 月 日
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附件 8：无不良记录承诺书
无不良记录承诺书
	（招标人名称）：
我方参加你方的（工程名称）（以下简称“本工程 ”）施工投标的申请，现我 方向你方慎重承诺：
企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为；未处于被 责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人 违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评 标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构 核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方第一中标候选人资格，并同意 投标保证金不予退还。







投标申请人（盖法人章）：
法定代表人（签字或盖章）： 年 月 日
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附件 9：合同文本





南通港横港沙基地生产调度（应急管 理）及联检设施配套工程试桩项目合同































委 托 人：     南通港码头管理有限公司     
监 测 人 ：                                    
签订地点：          南  通   市               
签订日期：               2024 年   月   日           
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合 同 协 议 书


甲方（全称）：南通港码头管理有限公司
乙方（全称）：                                   
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2、下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确 或不一致之处，以下列顺序在先者为准。
双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；
（1） 合同协议书；
（2） 合同条款；
（3） 安全、廉政合同协议书；
（4） 与本合同有关的其他文件。
组成合同的各项文件涉及同一内容的，以最新签署的为准；签署日期为同一 日，内容有不一致的，以对甲方有利的约定为准，由甲方选择适用。
3、工程名称：南通港横港沙基地生产调度（应急管理）及联检设施配套工程 试打桩项目
工程地点： 通州区
4、工期：工程及报告编制自签订合同且收到业主开工指令后  10  日历天，缺 陷责任期  12 个月。
5、承包方式：包工包料。
6、质量标准：  合格  。
7、合同价款：含税总价          ，税率        ，税费        ，不含税总 价     。
8、甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责 任和义务。
9、本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程 经竣工验收合格、缺陷责任期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。
10、本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本四份，双
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方各执二份，当副本与正本不一致时，以正本为准。






甲方：                                       乙方：




法定代表人：                                法定代表人：
或或其授权的代理人：                       或其授权的代理人：




单位地址：                                  单位地址：


签订日期：     年     月     日
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合 同 条 款


第 1 条   词语定义
在本合同中，下列名词和用语应具有本条所指定的含义：
1、甲方：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 又称发包方。
2、甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。
3、乙方：指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程 的当事人。又称承包方。
4、乙方代表：指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。
5、工程：指合同条款约定的合同范围内的永久工程和为永久工程服务的临 时工程以及缺陷责任期内对工程缺陷进行处理的修复工程。
6、技术标准：指技术规范、标准和规程。
7、设计文件：指由甲方提供或乙方提交甲方批准的，用以施工的所有图纸 和技术资料。
8、合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程缺陷责任期满，甲乙双方 结清合同价款时止的整个期间，包括施工准备期、施工期和工程缺陷责任期。
9、施工期：指自开工令中指定的开工之日起至竣工之日止的期限。需阶段 验收的工程，阶段工期为阶段验收工程的施工期。
10、缺陷责任期：指自本工程竣工之日起算的本合同约定的缺陷责任期限。
11、合同价款：指按合同约定的方式、方法计算的，用以支付乙方按照合同 要求完成工程内容的价款总额。
12、不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方责任造成的 爆炸和火灾，以及合同中约定等级以上的风、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海 啸等对工程造成损害的自然灾害。
13、竣工验收：乙方按合同约定完工向甲方移交工程的验收。需阶段交工的 工程，阶段验收为乙方按合同约定分阶段完工向甲方移交工程的验收。
14、天：指日历天。年、月、 日均以公历计算。
15、书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等，采用手写、打字或印 刷的表述方式，包括电报、电传和传真。
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第 2 条   合同文件
1、合同文件：合同文件互相解释、互相说明，其组成和解释次序如下：
（1）双方商定的补充协议或合同履行期内经双方签署的备忘录；
（2）合同协议书；
（3）合同条款；
（4）双方签署的合同谈判备忘录；
（5）成交通知书、响应文件和采购文件；
（6）与本合同有关的其他文件。
当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方 协商解决。

第 3 条  合同范围
1、合同范围：图纸中规定的试打桩工程的施工、缺陷责任期修复、保证试桩 工程质量。桩基检测由甲方委托第三方资质单位进行检测并出具报告。

第 4 条  技术标准
1、技术标准的使用：本合同工程的施工，执行交通部、建设部颁发的现行 技术标准。
2、技术标准的替代：若甲方要求使用国外技术标准，应由甲方负责提供中 文译文。若工程结构或施工工艺特殊，没有相应技术标准时，应由甲方提出技术 标准，或由乙方根据设计要求和施工能力提出相应技术标准，经甲方审查同意后 执行。

第 5 条  语言、法规和联系方式


1、语言：合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用汉语。若需使 用少数民族语言作为辅助语言时，应在合同条款中约定，但当两种文本发生异议 时，以汉语文本为准。
2、法规：本合同适用的法规是国家的法律、条例和法规，以及交通部、建
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设部颁布的有关规章。本合同适用的法规还有江苏省的有关法律、法规、规章和 规范性文件。
3、联系方式：本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系均以书面形式 为准。在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后 48 小时内以书面形式予以 确认。

第 6 条  甲方的责任
甲方应按本合同有关约定承担下述责任。
1、提供场地条件：负责办理土地、水域征用，青苗、树木赔偿，房屋拆迁， 清除地面、地下、架空、水上和水下障碍等工作。
2、任命甲方代表：甲方应在合同协议书签署后 7 天内任命代表，行使合同 约定的甲方权力，负责履行合同约定的甲方义务,并将此任命书面通知乙方。甲方 更换其代表时，应提前 7 天通知乙方。
3、付款：按本合同约定的期限和办法向乙方支付工程价款。
4、发布工程指令：按本合同的约定，及时向乙方发布工程指令，签发图纸、 确认工程进度报表，检查隐蔽工程并办理各种验收或签认手续。
5、竣工验收：按本合同约定及时组织竣工验收，办理竣工结算。


第 7 条  乙方的责任
乙方应按本合同有关约定承担下述责任。
1、施工准备：负责施工现场的布置和临时设施的施工，按合同约定的时间、 规格和数量及时到位施工机械和设备。在接到甲方通知后，在 3 天内做好施工准 备工作，并组织实施。施工前或施工过程中，主要设备和材料的进退场均需事先 征得甲方的书面同意。施工结束：桩基检测报告通过甲方认可后，乙方应及时完 成现场机械设备及人员退场。
2、 自行考虑现场交通及水、电等接入。
2、提交报告及报表：根据工程施工情况及时向甲方提交隐蔽工程验收通知、 工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。
3、确保工程进度与质量：按设计文件、技术标准等要求进行施工和材料检 验，建立健全施工质量保证体系。
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4、负责工程的保护与保修：施工前，乙方应对周围已有建筑物及设施加以 保护，并承担其保护责任。施工及缺陷责任期间，乙方应确保所有的设备、施工 措施不影响社会道路畅通和第三者安全，并承担相应的赔偿责任。对已完工的建 筑物和已安装的设备，在交付甲方前方应负责保护，保护期间发生损坏，由乙方 无偿予以修复。若因甲方提前使用造成损坏，修造费用由甲方承担。工程竣工验 收合格后，在合同约定的缺陷责任期内，对属于乙方造成的任何缺陷，乙方应无 偿修复。
5、任命乙方代表：在合同协议书签署时任命代表（即项目经理），乙方代表 应具有住建部颁发的项目经理资质证书并常驻工程现场，负责履行本合同约定的 乙方义务和管理本合同工程的施工。乙方更换其代表时，应事先征得同意并提前 7 天通知甲方。
6、遵守政府法令和规章： 施工过程中应遵守政府的各项法令和规章，特别 是交通、卫生、安全、消防及环境保护等方面的法令和规章。
7、接受工程监理： 接受甲方依据本合同对施工的监督和管理，执行甲方发 布的工程指令，参加甲方主持的工程会议。
8、本工程不允许分包。


第 8 条   工程监理
1、工程监理：无。


第 9 条   施工期
1、开工：乙方在接到甲方通知后，在 3 天内做好施工准备工作，并保证在
10 天内完成试桩施工。
2、施工期延长：出现下列情况时，经甲方批准，施工期可以延长，但工程 费用不予调整。
⑴设计变更或工程量增加造成工程延误；
⑵不可抗力或地质条件变化造成工程延误； ⑶甲方原因造成工程延误；
⑷合同条款中约定的其它情况。
凡发生上述情况之一时，乙方应在 7 天内就延误的内容、天数和因此发生的
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费用支出向甲方提出报告，甲方在收到报告后 7 天内予以答复，以确定施工期延 长的天数，乙方未能及时提出报告的，视为乙方不申请施工期限调整。
非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承担违约责任。
3、暂停施工：在确有必要时，甲方可以通知乙方暂停施工，并在 24 小时内 向乙方提出具体处理意见，乙方应按甲方的要求暂停施工。乙方在落实了甲方的 处理意见后，并在接到甲方提出复工通知后，才能继续施工。
停工责任在乙方时，停工损失由乙方承担，施工期不予延长。若由于甲方的 指令错误或停工责任在甲方时，乙方停工的经济损失由甲方承担，由此影响的施 工期相应延长。

第 10 条     质量控制
1、材料与设备
⑴工程所用材料、设备除在合同条款中约定由甲方供应外，均由乙方按照设 计和技术标准的要求自行采购、运输、检验和保管。
⑵所有用于工程的材料、设备应有产品合格证书， 工程材料应具备由具有 相应资质等级的材料检验单位出具的材质证书或试验报告。
⑶材料和设备进场时，乙方应通知甲方参加验收，甲方有权要求复验，对与 设计和技术标准要求不符的材料和设备，甲方有权拒绝验收，并由乙方运离施工 现场；在材料使用和设备安装过程中，甲方有权随时检查和检验，乙方应提供必 要协助。若检验发现材料或设备不合格时，该批材料或设备不能用于本工程，乙 方应负责拆除、修复及重新采购，并承担由此发生的一切费用。
2、质量自检：本合同工程各分项工程、分部工程完成后，乙方应进行质量 自检，质量自检不合格时应自行返工，因返工所发生的费用自行承担，延误的施 工期不予延长； 自检合格后向甲方提交自检报告进行验收。
3、隐蔽工程验收：
⑴乙方在自检合格并签署隐藏工程自检记录后，填写隐藏工程验收申请单， 在覆盖前 48 小时，通知甲方进行验收。甲方在接到乙方通知 48 小时内进行验收， 经甲方验收合格并在验收记录上签认后，乙方可进行覆盖和继续施工；若验收不 合格，乙方应按甲方的要求整改并重新申请验收。
⑵若乙方未经验收而自行覆盖，甲方有权要求剥开或开孔检查，由此造成的
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损失，由乙方负责。⑶若甲方认为确需对已签字验收并覆盖的隐蔽工程进行复查， 乙方应协助复查。若复查结果表明质量合格，由此而引起的一切费用由甲方承担， 影响的施工期予以延长；若复查结果表明质量不合格，乙方应进行返工，并按上 述规定重新申请验收，由此引起的一切费用及施工期延误由乙方负责。
4、质量等级：施工达到国家现行相关工程施工验收规范合格等级标准，检测 试验内容满足设计院要求，为下一步设计提供依据。
若因乙方原因使工程质量达不到约定等级，甲方有权要求乙方返工，返工费 用由乙方承担，施工期不予延长。若返工后仍达不到约定等级时，乙方应承担赔 偿责任。若因甲方原因使工程质量达不到约定等级，乙方应根据甲方要求进行返 工或修整，甲方承担返工与修整费用，并相应延长施工期。

第 11 条    合同价款与支付
1、合同价款的计算：本合同为固定总价合同，含税合同总价           ， 税率           ，税费          ，不含税总价         。
2、工程预付款支付：本工程无工程预付款。
3、履约担保金额：无。
4、工程款支付：工程通过甲方验收，且甲方委托的第三方检测单位出具桩  基检测报告后，甲方收到合同全额增值税专用发票后30 日内支付至合同总价的97%； 余款在工程竣工验收备案通过后 30 日内付清。


第 12 条    施工安全
1、施工安全责任：乙方应按国家和有关部门的规定， 加强施工现场人员与 船机的施工安全管理，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格 的安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。所需 措施费、管理费用不单独计列，由乙方承担。
2、安全事故处理：施工现场发生重大伤亡事故时，乙方除立即采取有效的 措施外，应立即将事故情况上报有关部门并通知甲方，甲方应为抢救提供必要的 条件。
3、安全措施：
3.1 乙方应对机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部
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门的检验许可证明。
3.2 乙方应按有关要求，设置施工水域的警示标志和施工船舶夜间警示标志。
3.3 乙方应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、爆破、不良工 程地质以及施工通航等制定专项的措施及应急预案，并报甲方同意。甲方的认可 不能免除乙方所应承担的责任。防护措施费用由乙方承担。
5、环境保护：乙方应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选 择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。


第 13 条    保险
1、 工程保险：本工程的施工人员的保险由乙方负责。


第 14 条 不可抗力
1、 自然灾害：不可抗力还包括以下自然灾害：烈度 6 度以上（不含 6 度） 的地震。
上述自然灾害需有南通市气象，地震部门的书面证明
2、损失报告：不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施， 尽量减少损失，并 在 24 小时内向甲方通报损害情况，7 天内向甲方提交损失情况、清理和修复费用 以及施工期延误的报告。
3、费用分担：因不可抗力发生而产生的下列费用， 由甲乙双方分别承担； ⑴工程本身的损害由甲方承担；
⑵人员伤亡由其所属单位负责；
⑶乙方设备和机械的损坏由乙方承担。
4、损失补偿：不可抗力造成工程停工或破坏时，甲乙方经过协商后由甲方 给予合理补偿，但此类补偿不包括因乙方防范措施不当而造成的损失和本条第 3 条款规定应由乙方承担的费用。清理与修复工作的责任和所需费用，由甲乙双方 另签补充协议或共同签署备忘录约定。

第 15 条 交工验收与结算
1、验收申请：乙方在工程完工且具备完工验收条件后 7 天内向甲方提交工 程完工验收申请和工程交工资料。若工程及交工资料达不到要求，乙方应按甲方
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的合理要求，对工程或交工资料予以整修或补充，并重新申请验收，由此而产生 的费用和施工期的延误由乙方负责。
2、验收程序：
⑴甲方根据乙方提交的交工验收申请和交工资料，确定验收时间并通知有关 各方；
⑵甲方组织有关单位对工程建设的各个环节进行审查，听取有关单位对工程 情况的汇报；审阅工程交工资料，查验现场，并对工程遗留或存在的问题提出处 理意见；
⑶经验收合格，甲乙双方办理工程交接手续；
⑷工程验收合格，交工日期为乙方送交交工申请的日期；需修改后才能达到 交工验收合格的工程，其交工日期应为修改后提请甲方验收的日期。
3、现场清理：
⑴工程交工验收后，乙方应及时进行清场，并在 7 日内全部撤离现场。
⑵乙方如未按以上要求清场及撤离，乙方应给予甲方经济赔偿，赔偿金按每 天 1000 元计取。
4、交工资料：乙方提交的交工资料应包括下列主要内容。
（1）交工图纸和资料；
（2）施工报告；
（3）交工结算报告（办理完交工结算后提交）。


第 16 条 工程保修
1、缺陷责任期：缺陷责任期从工程交工之日起算，缺陷责任期为 12 个月 。
2、乙方在工程缺陷责任期内有责任返修因乙方原因造成的任何工程缺陷或 损坏，返修费用由乙方承担。因甲方使用不当或其他非乙方原因造成的损坏，乙 方应协助修复，费用由甲方承担。
3、返修：缺陷责任期内，对应由乙方负责的返修内容，乙方应在接到返修 通知后 7 天内开始实施返修，并在甲乙双方商定的时间内修理完毕，否则甲方有 权委托其他单位或人员进行修理，其费用由乙方承担。
4、保修金：保修金按合同总价的 3%计取。
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第 17 条 争议、违约、索赔与赔偿
1、争议：双方在执行合同过程中发生争议时，应协商或提请主管部门调解， 若协商及调解无效，可向南通仲裁委员会申请仲裁；
争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则视为违约。
2、违约：任何一方不按合同履行自己的责任和义务， 均为违约。违约方应 向对方赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。因一方违约使合同不能履行时， 另一方可要求中止或解除合同，但应提前 14 天通知违约方，由此造成的经济损失 由违约方承担。
3、索赔：因甲方违约或未能及时履行义务给乙方造成损失以及其他索赔事 件发生时，乙方可按以下规定向甲方索赔：
（1）在要求索赔的事件发生后 21 天内，向甲方提交索赔申请。
（2）在提出索赔申请后 14 天内，向甲方提交索赔报告，详细说明索赔理由， 提供同期记录副本或其他可靠证据，并列明赔款额、延长施工期及其计算依据和 方法。
（3）甲方接到索赔报告后 14 天内，及时进行调查对索赔资料进行审核，并有 权要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在乙方按要求提供补充资料后 28 天内， 甲方应给予乙方明确答复。并将确认的索赔款额列入甲方付款计划。
（4）若乙方未能按上述规定按时提出索赔申请、索赔报告或补充资料，甲方 可不予受理。
（5）若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第 1 款执行。
（6）若乙方将合同项目违法转包或分包的，则甲方有权单方解除本合同且履 约担保金不予退还。
（7）若乙方未能按照合同约定逾期开工的，每逾期一日，乙方应当向甲方支 付合同价的 1%作为损失赔偿金，逾期达到 7 日的，甲方有权单方解除本合同且履 约担保金不予退还。
（8）若乙方施工未能通过验收的，经甲方限期整改后仍未完成的，甲方有权 单方解除本合同且履约担保金不予退还。
（9）本合同履行过程中，若因乙方原因造成合同解除的，乙方除应按照本合 同约定承担违约责任。
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廉 政 合 同
委托人（全称）：南通港码头管理有限公司 
施工人（全称）：                           
为了加强工程实施中的廉政建设， 自觉遵守国家的法律法规，维护各方合法 利益，杜绝工程实施过程中的不正当行为，确保南通港横港沙基地生产调度（应 急管理）及联检设施配套工程试桩项目的顺利完成，经双方协商一致订立如下合 同：
一、委托人义务：
1 、委托人应当自觉遵守国家的法律法规及有关廉政建设的各项规定。
2 、委托人及其工作人员不得以任何形式向另外两方索要和收受回扣。
3 、委托人及其工作人员应当保持与施工人的正常业务交往，不得接受施工 人的礼金、有价证券、信用卡和贵重物品，不得在施工人报销任何不应由施工人 支付的费用。
4 、委托人工作人员不得参加可能对本合同履行有影响的宴请和娱乐活动。
5 、委托人工作人员不得要求施工人为其及家属和子女的出国、上学及工作 安排提供方便，不得利用施工人的钱物进行住房装修和办理婚丧嫁娶等事宜。
6 、委托人工作人员不得向施工人介绍家属或者亲友从事与委托人工程有关 的材料设备供应、工程分包等经济活动。
二、施工人义务：
1 、施工人应自觉遵守国家法律、法规及有关廉政建设的各项规定。
2 、施工人应当通过正常途径开展相应业务工作，不得为获取利益向委托人 工作人员赠送礼金、有价证券、信用卡和贵重物品等。
3 、施工人不得以任何借口，邀请委托人工作人员外出旅行和进入营业性高 档娱乐场所。
4 、施工人不得为委托人单位和个人购置或者提供通讯、交通工具、家电、 高档办公用品等物品。
5 、施工人不准与委托人工作人员进行任何形式的赌博活动。
三、委托人如发现施工人有违反本合同的行为，委托人将根据具体情节和 造成的后果追究施工人合同总价 1%的违约金，并通报施工人纪检、检察部门。由 于施工人及其工作人员违反本合同行为，给委托人造成的损失由施工人承担赔偿
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责任，施工人获取的不当所得由委托人单位予以追缴。
四、施工人如发现委托人工作人员中有违反本合同者，应向委托人领导或 者纪委、监察审计部举报。委托人及其工作人员不得找任何借口对施工人进行报 复。委托人对举报属实和严格遵守本合同的施工人，在同等条件下给予承接后续 工程的优先邀请投标权。
五、本廉政合同作为南通港横港沙基地生产调度（应急管理）及联检设施 配套工程试桩项目合同的附件，与服务合同具有同等法律效力。经合同双方签署 后立即生效。
六、本合同壹式捌份，双方各执肆份。




委托人（公章）：  南通港码头管理有限公司 法定代表人或委托代理人（签字）：

施工人（公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
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安全生产合同
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本标段的 安全管理工作，本标段发包人（以下简称“甲方 ”）与乙方   （全称）     （以 下简称“ 乙方 ”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关 安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主、综合治理 ”和坚持“管生产必须管安全 ”的 原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评 比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时 ”的原则，即：同时设计、 审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐 患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行 工程承包合同中的有关安全要求。
2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理 ”和“管生产必须管安全 ”的原则， 加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理 机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展 安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须 熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总 结和评比。
3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括 临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部 门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第 一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%～3%配备安全员，专职负责 所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关 规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
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4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、 违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员， 必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行 安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、 锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人 员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出 现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施， 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸 物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随 时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记 录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技 术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故 应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任 追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过 ”的原 则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份。由双 方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失 效。





甲方：  （盖 章）    
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法定代表人
或其授权代理人： （签 字）    日       期：



乙方：   （盖 章）    法定代表人
或其授权代理人：  （签 字）    日        期：
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